
 

APRUEBA CONTRATO ENTRE INSTITUTODE 
ESTUDIOS AVANZADOS EN EDUCACIÓN Y 
EMPRESA HÉCTOR COLLAO Y CIA LIMITADA 

 
RESOLUCIÓN N° 0320/ 2022 

 
Santiago, 22 de marzo de 2022 

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley 21.094 de 2018 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº1/19653, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado en la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en la Ley 
Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su 
Reglamento contenido en el Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda; en el DFL Nº 3 de 
2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el 
Decreto Universitario N° 0014095 de 19 de mayo de 2010 que aprueba el Reglamento General de 
Institutos; el Decreto Universitario Nº 0020975 que Crea y Reglamenta el Instituto de Estudios 
Avanzados en Educación; en el Decreto Supremo N° 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda; 
Decreto TRA N° N°309/1861/2020; las Resoluciones N° 7 de 2019 y 16 de 2020 de la Contraloría 
General de la República y en las atribuciones que me otorga el cargo de Directora del Instituto de 
Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que, para el desarrollo del proyecto educativo del Instituto es imprescindible contar con 
espacios físicos adecuados que cumplan los protocolos de prevención del COVID, para poder 
habilitar oficinas y salas de clases que permitan el trabajo presencial del personal de colaboración 
y cuerpo académico universitario, además de la ejecución de las clases de post grado y post título 
que comienzan este mes de marzo de 2022. 

 
2. Que la Universidad le facilitó al Instituto el departamento 203 ubicado en el edificio emplazado 

en Vicuña Mackenna 79, comuna de Santiago, el cual requiere obras menores de remodelaciones 

y habilitación de oficinas. 

 

3. Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley 19.886, se 
revisó el catálogo electrónico de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, 
verificando no existe disponibilidad del servicio detallado en el documento de requerimiento y 
las especificaciones técnicas, adjuntas al presente documento. 

 

4. Que, por las características especiales de la adquisición descrita en los considerandos 
precedentes, se ha determinado conveniente que ésta compra se lleve a cabo a través de trato 
directo según la causal contemplada en la letra k) del n° 7 del artículo 10 del Decreto Nº 250 de 
2004 del Ministerio de Hacienda, la cual señala que procede la contratación directa en caso de que 
la compra de bienes y/o contratación de servicios se encuentren destinados a la ejecución de 
proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del 
procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de 
que se trata. 

 
5. Que, la Ley N°21.094 de 2018 sobre Universidades Estatales, en el artículo N°38, consagra que 
se podrá aplicar el procedimiento de trato directo cuando se trate de la compra de bienes o la 
contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la 
implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, 



 

de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio 
de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en 
riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto. 
6. Que, en función de los considerandos anteriores, se genera la necesidad de contratar el servicio 
de obras menores de remodelación y habilitación del departamento N°203 ubicado en el edificio 
Vicuña Mackenna N°79, comuna de Santiago, para dar cumplimiento al requerimiento indicado en 
el documento adjunto a esta resolución, firmado por la Directora de Administración y Finanzas 
del Instituto, Jeannette Arenas Caruti y las especificaciones técnicas elaboradas por el Arquitecto 
del Instituto, Sr. Juan Carlos Chamorro. 

 
7. Que, en función de la situación detallada en los considerandos precedentes y debido a la 
inexistencia del servicio en la modalidad de catálogo electrónico de Convenio Marco de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública, se cotizó el servicio requerido en el mercado 
privado, recibiendo solo dos propuestas de servicio, de los proveedores Constructora JVL EIRL y 
Héctor Collao y Cía. Limitada, siendo esta última la oferta más ventajosa en términos 
presupuestarios. 

 
8. Que, según consta en documento adjunto extraído del Registro Electrónico Oficial de 
Proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, el proveedor Héctor Collao y Cía. Limitada, RUT 
78.784.450-2 se encuentra inscrito y en estado hábil para contratar con el Estado. 

 
9. Que, Héctor Collao y Cía. Limitada ofrece un presupuesto que se ajusta a lo que el Instituto de 
Estudios Avanzados en Educación tenía considerado para esta contratación, por lo que se adjunta 
un certificado de disponibilidad presupuestaria con fecha 12 de enero de 2022. 

 
11. Que, en función de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Universitario N° 01346 de 1993, 
se advierte que Héctor Collao y Cía. Limitada es un proveedor integrante del Registro General de 
Contratistas de la Universidad de Chile, siendo una empresa del “Rubro A Edificación y 
Urbanización”, tal como se indica en la nómina adjunta a esta resolución. 

 
12. Que, se contratarán los servicios requeridos según el valor descrito en la cotización 
presentada por Héctor Collao y Cía. Limitada, documento que se adjunta a la presente resolución 
y es parte integrante de la misma. 

 
13. Que, el monto que involucra la adquisición corresponde a la suma de 934,03 Unidades de 
Fomento, IVA incluido, por la contratación referida en el cuerpo de esta resolución. La adquisición 
se pagará una vez realizados los servicios y contra recepción de la factura; su pago deberá 
efectuarse dentro de los 30 días siguientes a su facturación.  
 

       14. Que, en por resolución exenta N°78 de fecha 12 de enero de 2022 se autorizó el trato directo con 
la empresa Héctor Collao y Cía. Limitada. 

 
15.    Qué con fecha 08 de marzo de 2022 se suscribió contrato de prestación de    servicios con la 
empresa Héctor Collao y Cía. Limitada, la que, además, presentó la respectiva garantía a favor de 
la Universidad de Chile para caucionar el monto del anticipo del 30% que solicita el proveedor. 

RESUELVO: 
 

1.- APRUÉBESE el contrato de prestación de servicios, suscritos con fecha 08 de marzo de 2022, 
entre el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y la empresa 
Héctor Collao y Cía. limitada. El texto que por este acto se aprueba, se entiende formar parte de la 
presente resolución, y se reproduce a continuación: 

http://www.chileproveedores.cl/












 

 

2.- IMPÚTESE el gasto de esta resolución al Título A, subtítulo 2, ítem 2.5 del presupuesto 
universitario vigente, en el marco de los recursos disponibles del centro de registro No 
13060101 5101 101, del ítem Fondo de inversión del Proyecto Basal FB0003, del Instituto de 
Estudios Avanzados en Educación. 

 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE 
 
 
 

 
 
 

 
ALEJANDRA MIZALA SALCES 

Directora 
Instituto de Estudios Avanzados en Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           DISTRIBUCIÓN: 
1) Contraloría Universitaria. 
2) Dirección de Administración y Finanzas IE 
3) Archivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandra 
Cristina 
Mizala Salces

Firmado digitalmente 
por Alejandra Cristina 
Mizala Salces 
Fecha: 2022.04.03 
19:23:58 -04'00'















 

 

AUTORIZA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO 
CON HECTOR COLLAO Y CIA LIMITADA 

 
RESOLUCIÓN EXENTA N°078 

 

SANTIAGO, 12 de enero de 2022 
 

VISTOS: 
 

Lo dispuesto en la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº1/19653, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en la Ley N° 
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos 
de la Administración del Estado; en la Ley Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto 250 de 2004 del 
Ministerio de Hacienda; en el DFL Nº 3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos 
del Ministerio de Educación; en la Ley N° N°21.094 de 2018 sobre Universidades Estatales; en el 
Decreto Universitario N° 0014095 de 19 de mayo de 2010 que aprueba el Reglamento General de 
Institutos; el Decreto Universitario Nº 0020975 que Crea y Reglamenta el Instituto de Estudios 
Avanzados en Educación; en el Decreto Supremo N° 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda; Decreto 
TRA N° N°309/1861/2020; las Resoluciones N° 7 de 2019 y 16 de 2020 de la Contraloría General de 
la República y en las atribuciones que me otorga el cargo de Directora del Instituto de Estudios 
Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE), a través del CIAE, tiene recursos 
otorgados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que estaban 
destinados a la construcción del Edificio del IE, en el pasaje Periodista José Carrasco Tapia, 
salida del campus Andrés Bello hacia la Av. Vicuña Mackenna. Que estos recursos no se 
pudieron invertir en la construcción del Edificio dado que la licitación publicada el 9 de agosto 
del año 2021 en el portal de Chile Compra, se decide declarar inadmisible el 17 de diciembre 
de 2021 en la Comisión de Evaluación de las ofertas (ver documento adjunto). 

 
2. Que, la ANID le ha puesto al CIAE y al Instituto un plazo de 5 meses para utilizar estos 

recursos, los que si no se invierten durante este plazo deberán ser reintegrados. 
 

3. Que, para el desarrollo del proyecto educativo del Instituto es imprescindible contar con 
espacios físicos adecuados que cumplan los protocolos de prevención del COVID, para poder 
habilitar oficinas y salas de clases que permitan el trabajo presencial del personal de 
colaboración y cuerpo académico universitario, además de la ejecución de las clases de post 
grado y post título que comienzan este mes de marzo de 2022. 

 
4. Que la Universidad le facilitó al Instituto el departamento 203 ubicado en el edificio 

emplazado en Vicuña Mackenna 79, comuna de Santiago, el cual requiere obras menores de 
remodelaciones y habilitación de oficinas. 

Maria 
Magdalen
a Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente por 
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Fecha: 2022.03.05 
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5. Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley 19.886, se 
revisó el catálogo electrónico de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, verificando no existe disponibilidad del servicio detallado en el documento de 
requerimiento y las especificaciones técnicas, adjuntas al presente documento. 

 
6. Que, por las características especiales de la adquisición descrita en los considerandos 

precedentes, se ha determinado conveniente que ésta compra se lleve a cabo a través de 
trato directo según la causal contemplada en la letra k) del n° 7 del artículo 10 del Decreto 
Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, la cual señala que procede la contratación directa 
en caso de que la compra de bienes y/o contratación de servicios se encuentren destinados 
a la ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, 
en que la utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto 
y la eficacia del proyecto de que se trata. 

 
7. Que, la Ley N°21.094 de 2018 sobre Universidades Estatales, en el artículo N°38, consagra 

que se podrá aplicar el procedimiento de trato directo cuando se trate de la compra de bienes 
o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la 
implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de 
docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación 
con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación 
pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o 
proyecto 

 

8. Que, en función de los considerandos anteriores, se genera la necesidad de contratar el 
servicio de obras menores de remodelación y habilitación del departamento N°203 ubicado 
en el edificio Vicuña Mackenna N°79, comuna de Santiago, para dar cumplimiento al 

requerimiento indicado en el documento adjunto a esta resolución, firmado por la Directora 
de Administración y Finanzas del Instituto, Jeannette Arenas Caruti y las especificaciones 
técnicas elaboradas por el Arquitecto del Instituto, Sr. Juan Carlos Chamorro. 

 
9. Que, en función de la situación detallada en los considerandos precedentes y debido a la 

inexistencia del servicio en la modalidad de catálogo electrónico de Convenio Marco de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública, se cotizó el servicio requerido en el mercado 
privado, recibiendo solo dos propuestas de servicio, de los proveedores Constructora JVL 
EIRL y Héctor Collao y Cía. Limitada, siendo esta última la oferta más ventajosa en términos  
presupuestarios. 

 

10. Que, según consta en documento adjunto extraído del Registro Electrónico Oficial de 
Proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, el proveedor Héctor Collao y Cía. Limitada, 
RUT 78.784.450-2 se encuentra inscrito y en estado hábil para contratar con el Estado. 

 

11. Que, Héctor Collao y Cía. Limitada ofrece un presupuesto que se ajusta a lo que el Instituto 
de Estudios Avanzados en Educación tenía considerado para esta contratación, por lo que se 
adjunta un certificado de disponibilidad presupuestaria con fecha 12 de enero de 2022. 



 

 

12. Que, en función de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Universitario N° 01346 de 1993, 
se advierte que Héctor Collao y Cía. Limitada es un proveedor integrante del Registro General 
de Contratistas de la Universidad de Chile, siendo una empresa del “Rubro A Edificación y 
Urbanización”, tal como se indica en la nómina adjunta a esta resolución. 

 
13. Que, se contratarán los servicios requeridos según el valor descrito en la cotización 

presentada por Héctor Collao y Cía. Limitada, documento que se adjunta a la presente 
resolución y es parte integrante de la misma. 

 

14. Que, el monto que involucra la adquisición corresponde a la suma de 934,03 Unidades de 
Fomento, IVA incluido, por la contratación referida en el cuerpo de esta resolución. La 
adquisición se pagará una vez realizados los servicios y contra recepción de la factura; su 
pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a su facturación. 

 
15. Que, por las características de esta contratación y según lo establecido en el artículo 63 del 

Decreto Nº250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, una vez aprobada la presente resolución 
que aprueba el trato directo, se formalizará el contrato con la empresa Héctor Collao y Cía. 
Limitada, junto con la recepción de la respectiva boleta bancaria, vale vista o cualquier otro 
documento de carácter irrevocable a favor de la Universidad de Chile que caucione el monto 
del anticipo del 30% que solicita el proveedor. 

 
16. Que, la empresa Héctor Collao y Cía. Limitada, RUT 78.784.450-2, además de ser una 

empresa que cumple con los requisitos de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de 
Proveedores del Estado, no está afecto a las prohibiciones que se describen en el artículo 4° 
de la Ley N° 19.866, según declara en la declaración jurada que se adjunta. 

 
17. Que, según lo indicado en el artículo 6 del Decreto Universitario Nº5080 de 1982 y el artículo 

143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la supervisión y la inspección técnica 
de obra para los servicios indicados en la presente contratación será un arquitecto designado 
por la Dirección de Servicios e Infraestructura de la Universidad de Chile. 

 
 

RESUELVO: 

 

1. AUTORÍCESE el trato directo con la empresa Héctor Collao y Cía. Limitada, RUT 78.784.450- 
2 para la contratación del servicio de obras menores de remodelación y habilitación de 
oficinas y salas de clases, según lo detallado en la presente resolución, hasta por un valor 
total de 934,03 Unidades de Fomento, IVA incluido. 

 
2. FORMALÍCESE la contratación en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 63 del 

Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda mediante la emisión de la orden 

de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, junto con la suscripción del 
respectivo contrato de suministro y servicio. 

 
3. IMPÚTESE el gasto de esta resolución al Título A, Subtítulo 2, ítem 2.5 del presupuesto 

universitario vigente, en el marco de los recursos disponibles del centro de registro Nº 



 

 

13060101 5101 101, del ítem Fondo de inversión del Proyecto Fondo Basal FB0003, del 
Instituto de Estudios Avanzados en Educación. 

 

4. PUBLÍQUESE la presente resolución junto a los antecedentes que la fundamenten en el 
Portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 19.886 y 50 de su Reglamento. 

 

 
ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 
 

 

 

ALEJANDRA MIZALA 
Directora 

Instituto de Estudios Avanzados en Educación 
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12 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

 

 

 

 

 

Se certifica la disponibilidad de recursos presupuestarios en el Centro de Investigación 

en Educación (CIAE), perteneciente al Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la 

Universidad de Chile, para el financiamiento del trato directo autorizado mediante resolución 

N° 078, de fecha 12 de enero de 2022, correspondiente a un monto de 934.03 Unidades de 

Fomento, IVA incluido. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannette Arenas Caruti 

Directora de Administración y Finanzas 

Instituto de Estudios Avanzados en Educación 

Universidad de Chile 

 



 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

Santiago, 11 de enero de 2022 

Para contratación del servicio de obras menores para la remodelación y habilitación de oficinas y 
salas de clases en departamento 203, emplazado en el Vicuña Mackenna N°79, comuna de Santiago. 
 
Objetivo General y detalle de contratación: 
 
El requerimiento referido tiene por objeto la contratación del servicio de obras menores de 
infraestructura para la habilitación de oficina y salas de clases, en tanto estos servicios no pudieron 
ser contratados mediante los mecanismos regulares de compras disponibles en el  portal de 
www.mercadopublico.cl, verificándose que no existe disponibilidad en la modalidad de los 
convenios marco vigentes. 
 
Debido a lo anterior, y considerando que para el desarrollo de las actividades de investigación y 
docencia del Instituto es imprescindible contar con los espacios físicos necesarios para que 
desarrollo del año académico 2022 que comenzará en el mes de marzo, se requieren cotizar los 
servicios detallados en las especificaciones técnicas elaboradas por el arquitecto del Instituto, Sr 
Juan Carlos Chamorro. 
 
Condiciones de la adquisición 
 
El Instituto emitirá una orden de compra por un monto no mayor a lo indicado por la cotización del 
proveedor elegido. Dicha orden de compra será enviada al proveedor vía Portal de Compras 
Públicas. Además, una vez tramitada la resolución que aprueba el trato directo, la Universidad 
suscribirá un contrato con la constructora, en donde se detallen los plazos, condiciones de pago y 
obligaciones de las partes. 
 
Luego de ser aceptada la Orden de Compra en el Portal de Compras Públicas y suscrito en contrato, 
el proveedor deberá proceder a la ejecución de los servicios señalados en la contratación, emitiendo 
las respectivas facturas una vez cumplidos los hitos de pago. El pago de cada factura deberá 
efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión del documento. 
 
 

 
 
 

JEANNETTE ARENAS  
Directora  

Administración y Finanzas 
Instituto de Estudios Avanzados en Educación 



 

 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO FONDO BASAL FB0003 

 

A través del presente documento, se justifica acudir a trato directo o contratación directa de 

acuerdo con lo estipulado la Ley N°19.866 de 2003 que rige los procedimientos de compras de las 

instituciones públicas, la cual establece que es posible adquirir bienes o servicios mediante 

mecanismos excepcionales de compra, debidamente fundamentados y que correspondan a 

situaciones ya descritas en la normativa pública. Una de estas situaciones excepcionales se denomina 

“trato directo”, el que se puede aplicar bajo las causales descritas en Decreto Supremo N°250 de 

2004 que reglamenta la precitada ley, específicamente en lo indicado en la letra k) del n° 7 del 

artículo 10, la cual señala que procede la contratación directa en caso de que la compra de bienes 

y/o contratación de servicios se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o 

singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación 

pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de que se trata.  Por otra parte, y 

en un mismo sentido, la  Ley N°21094 de 2018 sobre Universidades Estatales, en el artículo N°38, 

consagra que se podrá aplicar  el procedimiento de trato directo cuando se trate de la compra de 

bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la 

implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de 

investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de 

dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la 

oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto. Bajo dicho argumento, 

este Instituto advierte que este tipo de contratación para el proyecto de infraestructura es esencial 

para no poner en riesgo el Proyecto Educativo del organismo, ya que por la duración del proceso 

licitatorio –incluido el tiempo de tramitación de los actos administrativos y la incertidumbre de un 

proceso de postulación de oferentes del mercado privado- sería imposible tener habilitados los 

espacios para el desarrollo de los programas de Magíster y Postítulo que comienzan en el mes de 

marzo de 2022. 

 

 Conforme a los puntos señalados en este documento, se determina la elección final en virtud 

del criterio de costo del servicio, resultando elegida la propuesta de la empresa Héctor Collao y Cia 

Limitada, RUT 78.784.450-2., la cual se ajusta al presupuesto asignado del proyecto. 

 

 

 

 

ALEJANDRA MIZALA 

Directora  

Instituto de Estudios Avanzados en Educación 

Universidad de Chile 

Santiago, 11 de enero de 2022 

 

Alejandra 
Cristina 
Mizala Salces

Firmado digitalmente 
por Alejandra Cristina 
Mizala Salces 
Fecha: 2022.01.14 
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LISTADO DE PARTIDAS ITEMIZADO

OBRA: DEPARTAMENTO 203 VM79

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE CHILE

FECHA: ENERO 07 DE 2022

   ITEM                                      PARTIDA   UNIDAD CANTIDAD   P.U. (UF)   TOTAL

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 ACOPIO DE MATERIALES Y EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS GL 1 600.000 600.000 

2. TERMINACIONES

2.1. CIELOS

2.1.1. REPARACIÓN YESO M2 25 18.960 474.000 

2.1.2. REPARACIÓN CIELOS DE YESO CARTÓN M2 5 25.000 125.000 

2.2 PAVIMENTOS

2.2.1 RETIRO ALFOMBRA EXISTENTE M2 135 2.800 378.000 

2.2.2 PISO ALFOMBRA M2 135 45.176 6.098.760 

2.4. GUARDAPOLVOS

2.4.1. GUARDAPOLVOS DE MADERA ML 162 2.500 405.000 

2.5. PINTURA

2.5.1 PASTA DE ENLUCIR M2 460 1.526 701.960 

2.5.2 ESMALTE AL AGUA M2 460 8.180 3.762.800 

2.5.3 LÁTEX EN CIELOS M2 150 6.180 927.000 

2.5.4 ESMALTE SINTETICO ( SOBRE PUERTAS Y  VENTANAS ) M2 206 7.246 1.492.676 

3. INSTALACIONES 

3.1. AGUA Y  ALCANTARILLADO DEL SEGUNDO PISO

3.1.1 REEMPLAZO WC BAÑOS 1 Y 2 UN 2 386.526 773.052 

3.1.2 REEMPLAZO SIFONES BAÑOS 1,2 Y 3 UM 3 32.780 98.340 

3.2 ELECTRICIDAD Y C.C.D.D

3.2.1 REEMPLAZO  INTERRUPTORES UNIDAD 14 8.920 124.880 

3.2.2 REEMPLAZO DE ENCHUFES UNIDAD 36 10.340 372.240 

3.2.3 CANALETAS PERIMETRALES ML 42 45.680 1.918.560 

3.2.4 NUEVOS PUNTOS ELECTRICOS UN. 62 59.420 3.684.040 

3.2.5 PROVISION E INSTALACION CABLE DE RED PARA ACCESO POINT ML 146 3.860 563.560 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

3.3.1 LUMINARIAS RECINTOS HÚMEDOS UNIDAD 5 38.460 192.300 

3.3.2 LUMINARIAS OFICINAS UNIDAD 24 82.455 1.978.920 

4. OBRAS ADICIONALES

4.1. REPARACIÓN FILTRACIONES

4.1.1. FILTRACIÓN CIELO OFICINAS COMPARTIDA 1 - BAÑOS 1 Y 2 GL 1 4.165.300 4.165.300 

4.1.2. FILTRACIÓN CIELO  COCINA - BAÑO 3 GL 1 1.500.000 1.500.000 

5. ASEO GENERAL Y ENTREGA DE LA OBRA GL 1 1.464.932 1.464.932 

31.801.320 

4.452.185 

3.180.132 

39.433.637 

    IVA    19% 7.492.391 

   TOTAL    $ 46.926.028 

          VALOR COSTO    $

GASTOS GENERALES 14%

               UTILIDAD    10%

                    TOTAL NETO    $

JONATHAN VILLAGRÁN LAGOS

CONSTRUCTOR CIVIL

RESPONSABLE DE OBRA 

09-85128786 - constructorciviljv@gmail.com



LISTADO DE PARTIDAS ITEMIZADO

OBRA: DEPARTAMENTO 203 VM79

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE CHILE

FECHA: 11 DE ENERO DE 2022

ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. (UF) TOTAL

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 ACOPIO DE MATERIALES Y EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS GL 1 15,55 15,55

2. TERMINACIONES

2.1. CIELOS

2.1.1. REPARACIÓN YESO M2 45 0,42 18,9

2.1.2. REPARACIÓN CIELOS DE YESO CARTÓN M2 16 0,84 13,44

2.2 PAVIMENTOS

2.2.1. RETIRO ALFOMBRA EXISTENTE M2 99 0,07 6,93

2.2.2 ALFOMBRA  MURO A MURO( Boucle 850 Grs ) M2 99 0,71 70,29

2.4. GUARDAPOLVOS

2.4.1. GUARDAPOLVOS DE MADERA ML 157 0,08 12,56

2.5 PINTURA

2.5.1 PASTA DE ENLUCIR M2 393 0,05 19,65

2.5.2 ESMALTE AL AGUA M2 360 0,18 64,8

2.5.3 LÁTEX CIELOS M2 115 0,18 20,7

2.5.4 ESMALTE SINTÉTICO (PUERTAS Y MARCOS DE  VENTANAS) M2 24 0,18 4,32

3. INSTALACIONES 

3.1 AGUA Y ALCANTARILLADO

3.1.1 REMPLAZO WC BAÑOS 1 Y 2 UNIDAD 2 6,13 12,26

3.1.2 REEMPLAZO SIFONES BAÑOS 1, 2 Y 3 y cocina UNIDAD 4 2,42 9,68

3.1.3 Cambio Llave de Paso Baños 1,2 y 3 y cocina UNIDAD 4 2,42 9,68

3.2 2,4

3.2.1 INTERRUPTORES UNIDAD 5 1,1 5,5

3.2.2 ENCHUFES UNIDAD 39 1,1 42,9

3.2.3 CANALETAS PERIMETRALES ML 100 1,63 163

3.2.4 NUEVOS PUNTOS ELÉCTRICOS UNIDAD 10 1,21 12,1

3.2.5 PROVISIÓN E INSTALACION CABLE DE RED PARA ACCES POINTML 3 0,36 1,08

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

3.3.1 LUMINARIAS RECINTOS HÚMEDOS UNIDAD 5 2,2 11

3.3.2 LUMINARIAS OFICINAS UNIDAD 24 2,25 54

4. OBRAS ADICIONALES

4.1. REPARACIÓN FILTRACIONES

4.1.1. FILTRACIÓN CIELO OFICINAS COMPARTIDA 1 - BAÑOS 1 Y 2 GL 1 21,45 21,45

4.1.2. FILTRACIÓN CIELO  COCINA - BAÑO 3 GL 1 41,71 41,71

5. ASEO GENERAL Y ENTREGA DE LA OBRA GL 1 22,58 22,58

TOTAL COSTO DIRECTO 654,08

Forma Pago 30% anticipo GASTOS GENERALES 65,41

Saldo a 7 fecha factura UTILIDADES 65,41

TOTAL NETO 784,90

IVA 149,13

TOTAL CON IVA 934,03

HECTOR COLLAO Y CIA

FIRMA

RUT; 78.784.450-2



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA  

DEPARTAMENTO 203 VM79 
 

 

 

Propietario: Universidad de Chile 

Arquitecto: Juan Carlos Chamorro Leiva 

Superficie: 155 m2 aprox 

Ubicación:  Av, Vicuña Mackenna 79, depto. 203 . I Municipalidad de Santiago. 

 

Revisión: Rev 0 

Fecha: 22-11-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

0 GENERALIDADES 

0.1 Descripción de las obras 

0.2 Disposiciones Generales 

0.3 Control de Obra. 

0.4 Jefaturas de Obras 



2 

 

0.5 Supervisor 

0.6 Libro de Obra 

0.7 Archivo de la Obra 

0.8 Prioridad de documentos   

0.9    Materiales y demás gastos 

0.10 Modificaciones 

0.11 Obra Mal Ejecutada 

1 OBRAS PRELIMINARES E INSTALACIONES PROVISORIAS 

1.1 Acopio de materiales y extracción de escombros 

2 TERMINACIONES 

2.1 Cielos 

2.1.1 Reparación yeso 

2.1.2  Reparación cielos de yeso cartón 

2.2 Revestimiento de Muros 

2.2.1 Cerámico  

2.3 Pavimentos 

2.3.1 Retiro alfombra existente 

2.3.2 Porcelanato 

2.3.3  Piso alfombra  

2.4 Guardapolvos 

2.4.1 Guardapolvos de madera 

2.5 Puertas 

2.5.1 Puertas de Madera 

2.6 Quincallería 

2.6.1 Bisagras y quicios 

2.6.2 Cerraduras  

2.6.3 Topes de puertas 

2.7 Ventanas  

2.8     Vidrios y Espejos 

2.9 Pintura 

2.9.1 Pastas de Enlucir  

2.9.2 Esmalte al agua 

2.9.3 Látex  

2.9.4 Óleo opaco 

2.10 Muebles 

2.10.1 de closet 

2.10.2 de cocina  

2.10.3 de vanitorios 

2.11 Artefactos Sanitarios, grifería y accesorios 

3 INSTALACIONES 

3.1 Agua, Alcantarillado 

3.2 Aire acondicionado 



3 

 

3.3 Electricidad y CCDD 

 3.3.1  Reemplazo artefactos existentes 

 3.3.2  Nuevos puntos de fuerza y corrientes débiles 

3.4.  Suministro e instalación de luminarias 

 3.4.1  Luminarias recintos húmedos 

 3.4.2  Luminarias oficinas 

4 OBRAS ADICIONALES 

4.1 Reparación filtraciones 

 4.1.1  Filtración oficinas  

 4.1.2  Filtración cocina 

5 ASEO GENERAL Y ENTREGA DE LA OBRA 

 

 

 

0 GENERALIDADES 

0.1 Descripción de las obras 

Las presentes especificaciones se refieren a la mantención y remodelación 

del departamento 203, ubicado Vicuña Mackenna 79, comuna de Santiago. 

Departamento de 150 m2 aprox., que se ubica en el segundo piso del edificio 

que tiene un total de 6 pisos.  

0.2 Disposiciones Generales 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto complementar la 

planta de arquitectura  

Planos y especificaciones forman parte integrante del proyecto y cualquier 

requisito que aparezca en uno, obliga como si apareciera en ambos. 

En todo aquello que sea aplicable a las obras materia del proyecto, se 

tendrá como parte integrante y complementaria de las presentes especificaciones 

técnicas, los siguientes documentos: 

- Ordenanzas generales, especiales y locales de construcción. 

- Reglamentos de la dirección general de servicios eléctricos y de gas. 

- Normas relacionadas con el personal, en especial las relativas a seguridad. 

- Normas relacionadas con calidad y métodos de ensayo. 

0.3 Control de Obra. 

El arquitecto decidirá cualquier y todas las dudas que puedan suscitarse 

acerca del trabajo o de la calidad y tipo de materiales a emplear, y resolverá todas 

las consultas que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos y 

especificaciones. 

0.4 Jefaturas de Obras 

Las jefaturas de obra deberán ejercerlas profesionales competentes y de 

experiencia.  Si a juicio del Arquitecto no se desempeñasen con la capacidad 

requerida, se podrá pedir su reemplazo.   
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0.5 Supervisor 

La Empresa Constructora destacará, bajo su dependencia, y sin perjuicio de 

su responsabilidad solidaria, a un profesional legalmente idóneo, que podrá ser 

Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor Civil, sobre quién recaerán las 

responsabilidades a que se refieren los artículos 2003 y siguientes del Código Civil. 

Este profesional suscribirá, en el carácter de "supervisor", tanto el permiso de 

edificación como los certificados de recepciones parciales y/o final de las obras. 

0.6 Libro de Obra 

Bajo la custodia y responsabilidad directa del jefe de Obra, se llevará un solo 

Libro de Obra, en triplicado, en el cual se estamparán las instrucciones impartidas 

por los arquitectos,  Ito, o mandante cuando corresponda.   

0.7 Archivo de la Obra 

Bajo la custodia y responsabilidad directa del jefe de Obra, se mantendrá en 

la oficina de la faena un archivo de los siguientes documentos, debidamente 

encuadernados y ordenados: 

- Planos 

- Especificaciones Técnicas 

0.8 Prioridad de documentos   

El orden de prioridad para la información contenida en los distintos 

documentos del proyecto será el siguiente: 

- Anotaciones en el Libro de Obra 

- Aclaraciones  

- Especificaciones técnicas arquitectura 

- Planos de arquitectura 

- Acuerdos verbales en reuniones de obra y de inspección. 

 

En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo 

0.9  Materiales y demás gastos 

El contratista proporcionará todos los materiales necesarios para la 

ejecución de los trabajos y hará todos los gastos que éstos demanden, incluso los 

concernientes a sueldos y salarios, cargos sociales de cualquier especie, fletes, 

seguros de incendio para sus materiales y andamios de manera que el mandante 

no tendrá responsabilidad alguna por éstos ni por ningún concepto. 

Los materiales que se usen, serán de primera calidad y deberán ajustarse a 

lo que indican los planos y las presentes especificaciones. Se depositarán muestras 

en la obra con antelación a su adquisición para la aceptación definitiva por los 

arquitectos. Estos se reservan el derecho de rechazar todos aquellos que a su juicio 

no cumplan con lo especificado. 

El contratista deberá tomar los seguros del caso para cubrir todos los siniestros 

que su trabajo pueda ocasionar, tanto en los bienes como en las personas, sean 

éstos del mandante o no. 

0.10 Modificaciones 

El mandante y los Arquitectos se reservan el derecho de hacer 

modificaciones en la obra, sean éstas aumentos, disminuciones o simples cambios.  

El contratista deberá aceptarlos y hacer para cada cambio, que signifique un 

aumento o disminución de costo, un presupuesto detallado con justificación de 

precio.  La modificación será ejecutada una vez que los arquitectos y mandante 

acepten el presupuesto correspondiente. 
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0.11 Obra Mal Ejecutada 

No se considera como aumentos de obra, los trabajos que sea necesario 

hacer para corregir la obra mal ejecutada. 

 

1 OBRAS PRELIMINARES E INSTALACIONES PROVISORIAS 

Previo a la iniciación de la faena se reconocerá el lugar en visita conjunta al 

departamento para verificar la correspondencia entre los planos de arquitectura, y 

lo existente, ejecutándose por parte del contratista todo trabajo necesario para tal 

objeto, mediciones lineales y ángulos, nivelaciones, etc. 

Construcciones provisorias 

No se consideran instalaciones provisorias como tal, sin embargo, si se debe 

prever cualquier resguardo de las áreas comunes del edificio, especialmente hall de 

acceso en cada nivel y escaleras, cuidando de no dañar pisos y muros 

especialmente con traslado de materiales, o retiro de basuras o escombros si los 

hubiera.  

No se consulta la tramitación de los permisos para la ocupación de la vía 

pública sin embargo se deben ejecutar los dispositivos de protección para los 

peatones y vehículos que transiten en las proximidades de la obra. 

La universidad facilitara un área a convenir en el terreno contiguo al edificio 

para poder descargar con mayor facilidad de la obra. Este espacio se debe 

devolver limpio y despejado en las mismas condiciones que fue entregado. 

Servicios Higiénicos  

Se podrán utilizar los baños existentes en el departamento, previa revisión de 

su estado. Todos estos servicios se deberán mantener en todo momento limpios y en 

buenas condiciones sanitarias para su uso.  Al final de la obra se deberá entregar 

certificados referentes al transporte de escombros a botaderos autorizados. 

Instalaciones provisorias 

Electricidad: La alimentación de energía eléctrica para las necesidades de las obras 

se tomará desde el tablero existente, su consumo será durante dicho periodo, será 

cancelado por el contratista 

Agua Potable y Alcantarillado: Serán las existentes. 

Replanteo 

Antes de comenzar la construcción, la empresa Contratista estará obligada a 

efectuar una inspección en el lugar a fin de comprobar la concordancia con el 

plano de arquitectura. Cualquier duda ser resuelta por el arquitecto, ITO, o quien el 

mandante designe para tal efecto. 

 

1.1 Acopio de materiales y extracción de escombros 

Se deberá consultar el acopio de materiales y la extracción de escombros 

provenientes de la ejecución de la obra durante el transcurso de las faenas hasta la 

entrega definitiva.  La empresa constructora organizará dicha faena cumpliendo 

con los horarios y disposiciones vigentes, incluyendo aquellas específicas del edificio 

o la comunidad.  Las eventuales multas son por cuenta de ella. No se aceptará 

aumento en el costo de las obras por problemas de acopio de materiales, 

estacionamiento de camiones o vehículos, horarios de trabajo extraordinario etc. 
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Todas las instalaciones deberán cumplir con las normas indicadas en las Ordenanzas 

y Reglamentos vigentes. 

Al final de la obra se deberá entregar certificados referentes al transporte de 

escombros a botaderos autorizados. 

 

2 TERMINACIONES 

2.1 Cielos 

2.1.1 Reparación Cielos yeso 

Los cielos de yeso enlucido de las oficinas que se encuentran dañados por 

las filtraciones deberán ser reparados íntegramente, picando y limpiando la 

superficie y utilizando puente adherente, antes del enlucido de yeso. 

Se deberá comprobar que no exista partes ̈ sopladas¨, que de existir deberán 

recibir el mismo tratamiento. La reposición del cielo debe considerar la reposición 

de las cornisas dañadas. 

 

 

 2.1.2  Reparación cielo de yeso cartón 

El cielo de yeso cartón de la cocina que se encuentra dañado por las 

filtraciones deberán ser reemplazado íntegramente, tanto su estructura como el 

revestimiento en plancha de yeso cartón de 12 mm RH. La reposición del cielo debe 

considerar la reposición de las cornisas dañadas. 

 

 

2.2 Pavimentos 

 

2.2.1 Retiro alfombra existente 

Dentro de los trabajos se debe considerar el retiro de la alfombra en rollo 

instalada actualmente en el departamento y de ser necesario la reparación de la 

base, previa a la instalación de la nueva alfombra. 

 

 2.2.2  Piso alfombra  

Todas las oficinas serán alfombradas con alfombra en rollo tipo buclé de 

espesor 8mm en color gris merengó, o su equivalente técnico igual o superior. Para 

todo efecto se deberá llevar una muestra a obra para visto bueno del arquitecto y 

el mandante. Se debe considerar al menos 15 m2 de alfombra nueva adicional, 

para ser entregada al mandante al momento de la recepción de los trabajos. 

Adicionalmente se debe considerar junquillo en todos los bordes, pintado del color 

del muro. 

La alfombra se deberá entregar libre de manchas y completamente 

nivelada, sin ondulaciones ni diferencias de nivel de ningún tipo. 

2.3 Guardapolvos 

2.3.1 Guardapolvos de madera 

Los guardapolvos serán los existentes, y se deberá considerar su pintura del 

mismo color que el muro. En aquellos recintos que este dañados o en mal estado, 

deberán ser reemplazados por guardapolvo de iguales características. 
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2.5 Pintura 

Todas las superficies a pintar, deberán recibir previamente la preparación 

correspondiente al tipo de pintura, vale decir limpieza, empastados, lijados, mano 

de base etc.  Luego se darán todas las manos necesarias hasta que la pintura cubra 

totalmente la superficie a pintar.  Será de responsabilidad del contratista de pintura 

entregar un trabajo de primera calidad y reparar, repintar o limpiar todos los 

desperfectos que indiquen los arquitectos.  Deberá además hacer todas las 

muestras que soliciten los mismos, para definir colores. 

La pintura será Sherwin Williams o su equivalente técnico igual o superior. 

2.5.1 Pastas de Enlucir  

Todos los paramentos interiores que presenten daño, se recubrirán con pasta 

de enlucir, antes de pintar. La terminación será lisa. 

2.5.2 Esmalte al agua 

Con esmalte al agua, se pintarán todos paramentos interiores verticales, y 

cielos de baños y cocina. 

2.5.3 Látex  

Todos los cielos del departamento salvo lo de los baños serán pintados con 

látex, previa preparación de la superficie. 

2.5.4 Esmalte Sintético 

Todas las puertas y ventanas del departamento serán pintadas con esmalte 

sintético Cerelux Aquatech SEMIBRILLO, o equivalente técnico. 

 

3 INSTALACIONES 

Las instalaciones que se consultan son las sanitarias y eléctricas, existentes en 

el departamento.  

3.1 Agua y Alcantarillado. 

Se deberá revisar todas las instalaciones existentes de agua, alcantarillado 

en cada uno de los baños y cocina. 

Respecto de las filtraciones que están afectando el cielo de la kitchenette, 

los baños 1, 2 y 3, y la oficina compartida 1, según plano de arquitectura. Se deberán 

considerar las reparaciones indicadas en el anexo 1 de las presentes EETT, y en el 

itemizado complementario de la presente partida. 

Sera responsabilidad del contratista garantizar el buen funcionamiento de 

estas instalaciones a lo menos 3 meses posterior a la recepción conforme de las 

obras.  

3.1.1 Reposición WC baños 1 y 2 

Se deberán reemplazar los wc de los baños 1 y 2. Esto considera el retiro de 

lo existente, y la provisión e instalación de nuevo WC modelo Magnet-N, marca 

Wasser de CHC, considerando la totalidad de los accesorios y sellos para su correcto 

funcionamiento. 

3.1.2 Reposición Sifones baños 1, 2, 3 y cocina 

Se deberán reemplazar los sifones de los baños 1,2 y 3. así como la llave de 

paso de la cocina. Esto considera el retiro de lo existente, y la provisión e instalación 

de sifón de PVC, considerando todos los accesorios y materiales para su correcto 

funcionamiento, como sellos, gomas, etc. 
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 3.1.3 Reposición Sifones baños 1, 2, 3 y cocina. 

Se deberán reemplazar las llaves de paso de los baños 1,2 y 3, así como la 

llave de paso de la cocina. Esto considera el retiro de la llave existente, y la provisión 

e instalación nueva llave de corte, con embellecedor, modelo Puyehue de Nibsa, o 

equivalente técnico. El cambio de la pieza debe considerar todos los accesorios y 

materiales para su correcto funcionamiento. 

 

3.2 Electricidad y C.C.D.D. 

Las instalaciones eléctricas de alumbrado, corrientes débiles y 

comunicaciones, se ejecutarán de acuerdo a la propuesta entregada por 

arquitectura y la información entregada por el encargado del área en el CIAE, salvo 

modificación expresa de los mandantes. 

Los trabajos consideran el recableado completo del departamento 

considerando los alimentadores correspondientes para enchufe, alumbrado y 

fuerza (cocina) 

La nueva instalación eléctrica deberá considerar la obtención del respectivo 

TE1 ante la SEC. 

Se deben entregar planos as built de las instalaciones ejecutadas 

 

3.2.1 interruptores 

Los interruptores dispuestos en muros y tabiques deberán ser todos iguales 

por lo cual se pide su cambio a línea Matix de Bticino, o su equivalente técnico igual 

o superior, en color blanco. 

 

3.2.2 Enchufes 

Los enchufes dispuestos en muros y tabiques deberán ser todos iguales por lo 

cual se pide su cambio a línea Matix de Bticino, o su equivalente técnico igual o 

superior, en color blanco.  

En cuanto a los enchufes proyectados y existentes que se mantengan en las 

bandejas perimetrales, estos deberán ser en línea Matix de Bticino, o su equivalente 

técnico igual o superior, en color blanco. Lo anterior significa, respecto de los 

enchufes marcados como existentes, que estos deben ser reemplazados conforme 

lo indicado, respetando la ubicación estipulada en la lámina ARQ 02. 

 

3.2.3 Canaletas perimetrales. 

Se deberá retirar canaleta existente, debiendo instalarse canaleta de iguales 

dimensiones auto extinguible, marca Legrand o equivalente técnico, respetando el 

trazado requerido en plano de arquitectura ARQ 02, considerando los enchufes que 

se proyectan y mantienen. 

 

3.2.4 Nuevos puntos eléctricos  

Se deberá considerar nuevos puntos de electricidad para lo siguiente: 

- Enchufes proyectados según plano de arquitectura ARQ 02 

- Enchufes indicados como existentes en plano arquitectura ARQ 02 

 

El cable conductor a utilizar debe ser Cable libre de halógeno o eva 2.5 para 

circuitos de enchufes y fuerza y 1.5 para circuitos de alumbrado. 
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Se incluyen los puntos nuevos de electricidad para los enchufes existentes, 

ya que el objetivo es actualizar el estándar de los alimentadores de dichos 

circuitos, dejándolos confirme a la normativa 

 

Se deberán considerar todos los ajustes requeridos en el tablero, para dejar 

operativos los nuevos circuitos de enchufe que se agregan y cumplir con la 

normativa vigente. 

 

 

3.2.5 Provisión e Instalación Cable de red para Access Point. 

Se deberá instalar cable de red desde punto de red, indicado en plano, 

hasta altura de 2m, donde la universidad instalará Access Point. 

 

 

3.4  Suministro e instalación de Luminarias  

Se deberán reemplazar todas las luminarias existentes en el departamento 

La provisión e instalación debe considerar el cable alimentador (S/pto 3.2.4) desde 

los centros existentes, así como la canalización en MT para llegar a cada equipo, 

conforme la ubicación de luminarias expresada en la lámina ARQ 02. 

La especificación de los equipos es la siguiente: 

3.4.1 Luminarias recintos húmedos 

Para los recintos que cuenten con cielo raso, se deberán considerar 

lámparas tipo Plafón sobrepuesto redondo blanco 6W 3000K 420LM 220-240V IP20 / 

Ø90X24MM de led studio (C24100030) , y en el caso de los recintos con cielo de 

volcanita, deberá ser equipo embutido, PL ECO 8" 20W 3000K 1760LM 220V IP20 

(C22200025), de Led Studio.  Se deben considerar todos los accesorios para el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

 

3.4.2 Luminarias oficinas  

Para las oficinas se deberá considerar luminarias suspendidas luminaria 

lineal led studio colgante / sobrepuesto negro 40w 3000k 3000lm 220-240v ip20 / 

1130x60x80mm. Se deben considerar todos los accesorios para el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

 

   

4 OBRAS ADICIONALES 

4.1 Reparación Filtraciones 

4.1.1 Filtración oficinas.  

Se deberá considerar la revisión y reparación de la filtración proveniente del 

baño del piso superior. 

De acuerdo a lo visto en el lugar habría que considerar sacar la tina existente 

y reponerla, más la revisión de wc en su sello y alimentación de agua.  

4.1.2 Filtración cocina  

Se deberá considerar la revisión y reparación de la filtración proveniente de 

la cocina del piso superior. 

De acuerdo a lo visto en el lugar habría que considerar destapar el ducto de 

alcantarillado, la reinstalación del lavaplatos existente, revisión de grifería, sifón etc. 
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5 ASEO GENERAL Y ENTREGA DE LA OBRA 

Para la entrega definitiva de la obra ésta deberá quedar perfectamente 

limpia de escombros y debidamente aseada. La instalación de faenas, así como 

cualquier otra instalación provisoria, serán retiradas del terreno.  

Se reparará el pavimento de vereda y soleras que se hubiera deteriorado 

durante las obras de construcción.  

La Empresa Constructora deberá entregar todos los certificados 

mencionados en las presentes EETT en las diferentes partidas, así como los aludidos 

en los puntos relativos a instalaciones para que los arquitectos soliciten la Recepción 

Final a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina. 

Se levantará acta de entrega de obra. 

 

 

 

______________________________                                    

JUAN CARLOS CHAMORRO L. 

ARQUITECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

ANÁLISIS SITUACIÓN FILTRACIONES OFICINA 203 

 

1. FILTRACIÓN CIELO OFICINA SUR - JUNTO A BAÑOS 1 Y 2 

Según lo revisado en terreno, la filtración corresponde a una fuga proveniente del shaft 

ubicado detrás del muro de la Oficina Compartida N° 1 y que, por lo indicado por el gasfíter 

del edificio, probablemente debe venir de la unión entre el desagüe del lavamanos del piso 

superior y la descarga vertical del edificio.  
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A modo de prueba, se llenó el lavatorio del baño del departamento 303, y tras retirar el 

tapón se pudo apreciar un aumento sostenido en la filtración del cielo de la oficina 203.  

 Junto con lo anterior, en el baño del departamento 303, se puede ver que la alimentación 

de agua del wc, embutida en el muro, está en un estado regular, existiendo el peligro que 

en el futuro se pueda filtrar, y dañar los arreglos que se hagan en el cielo de la oficina 203. 

También en el caso de la tina, esta está totalmente obstruida, y la combinación también  

presenta problemas. 

Cabe señalar que el baño del 303, tuvo un problema similar al del departamento 203, 

donde producto de filtraciones del 403, se deterioró el cielo del perdiendo todo su 

revestimiento y dañando las paredes. Tras los arreglos en el departamento superior, no se 

tuvieron nuevos problemas, lo que es posible ver en la foto 3. 

 

PROPUESTA: 

- Se debe desmontar el lavatorio en baño 303, perforar el shaft y revisar la unión de la 

descarga del lavatorio con la descarga vertical del edificio, aparte de revisar en general el 

estado de las piezas. 

- Dejar la alimentación de agua del WC a la vista para eviar que, en caso de filtración, se 

deba picar el muro para realizar reparaciones. 

- Agregar llave de paso para el baño. No existe. 

- Instalar nueva descarga para la tina. Ello implica picar la sobre losa, tender nueva tubería, 

y conectarse a la descarga de WC. Para ello levantan la tina de fierro fundido y hacen los 

arreglos. 

 

 

FOTO 1 - OFICINA DEL DEPARTAMENTO 203 CON FILTRACIÓN 
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FOTO 2 – COMPARATIVO PLANTAS BAÑOS 303 - 203.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3 – BAÑO 303 ANTES Y DESPUES DE LAS REPARACIONES  
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2. FILTRACIÓN EN KITCHENETTE 

La filtración de la kitchenette se generó tras la rotura de un flexible en la cocina del piso 

superior. Como no existían llaves de paso en dicho recinto, la filtración duró lo suficiente 

para romper la plancha de cielo. 

Actualmente el flexible se encuentra reparado, y aparte de unas pequeñas gotas que 

escapan del sifón del lavaplatos, no hay escapes de agua equivalentes a la rotura del 

flexible que dañó el piso inferior. 

No obstante, lo planteado, se deben hacer labores de mantención preventiva para 

asegurar que en el futuro no se vuelvan a generar este tipo de incidentes. 

 

PROPUESTA: 

- Cambiar todos los ductos de agua potable y desagüe existentes bajo el lavaplatos 

- Agregar llave de paso. 

- Cambiar grifería, para evitar fallas. 

 - Renovar el lavaplatos con sus accesorios (desagüe y sifón), considerando mueble bajo 

cubierta. (código homecenter: 6493149) 

- Tapara zanja existente bajo lavaplatos, realizada hace años para extraer los ductos 

existentes. Esto dejo esa esquina con un alto grado de permeabilidad frente a filtraciones. 

La idea es rellenar con mortero, y completar con cerámica o material cementicio 

impermeable. 

 

 

FOTO 4 – DAÑOS EN KITCHENETTE OFICINA 203, BAJO COCINA DEPTO. 303 

 

3. FILTRACIÓN BAÑO: 

En el baño contiguo a la kitchenette, se aprecian manchas de agua en el cielo. A pesar 

que no se comparan con el resto de los daños que se aprecian en el departamento, viendo 

las condiciones del piso superior, se deben tomar medidas de prevención, ya que en el 

recinto vecino (usado como bodega por CEAC), se aprecian señales de filtración 

importantes generadas por el baño que está arriba, del cual se adjuntan fotos. 

 

PROPUESTA: 

- Renovar instalaciones sanitarias duchas, s/itemizado 

- Cambiar pileta de ducha 

- Reparar perforación en pared de ducha 

- Proveer e instalar Llave de paso  

- Pintura general 

- Linóleo en pared ducha. 
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FOTO 6 – PLANTA KITCHENETTE Y BAÑO 203 Y FOTOS BAÑOS 303 UBICADOS SOBRE BODEGA CEAC 



Fecha de la consulta 10/01/2022 12:52

Certificado de Habilidad 
Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por 
el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor RUT/ID Estado

HECTOR COLLAO Y CIA LIMITADA 78.784.450-2  HÁBIL

Observaciones:

 HÁBIL Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales 
estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.

 INHÁBIL No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.

 EN REVISIÓN Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al 
sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

 SIN INFORMACIÓN Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona 
jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre 
concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores 
extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquélla haya 
sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su 
respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 

para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.



                     

                    

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA 
 

PARA CONTRATACIÓN: Servicio de obras menores de remodelaciones y habilitación de oficinas 

Vicuña Mackenna N°79, Santiago. 

 

Señores Universidad de Chile: 

Representante legal de la empresa 

HECTOR COLLAO BUSTOS 6868251-7 

 

En representación de la empresa 

Razón social  RUT 

HECTOR COLLAO Y CIA LTDA 78.784.450-2 

 

En Santiago de Chile, el suscrito declara bajo juramento que la empresa que representa se trata de 
una persona jurídica con acreditada situación financiera e idoneidad técnica para la suscripción de 
esta contratación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de 
Hacienda que reglamenta la Ley N°19.866 de 2003. Asimismo, declara el cumplimiento de los 
requisitos para contratar con organismos de la Administración del Estado, en tanto la empresa no 
ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal durante los dos años anteriores 
a la fecha de la presente contratación. 
 
Asimismo declara que, como persona jurídica, no ha sido condenado a la prohibición de contratar 
con el Estado, por cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos de la Ley 
General de Pesca, según lo indicado en el artículo N° 10 de la ley N° 20.393 de 2009, así como 
tampoco ha sido condenado por los delitos concursales establecidos en el código penal, indicado en 
el artículo N° 4 de la Ley N°19.866 de 2003 ni ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia a la prohibición de contratar por el Estado, según lo establecido en el artículo N° 
26, letra d., del Decreto Ley N°211 de 1973. 
 
Por otra parte, el suscrito también declara a su respecto no se aplica ninguna de las situaciones 
descritas en el artículo 4° de la Ley N° 19.866, que consagra que “ningún órgano de la Administración 
del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá 
suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los 
funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 del  D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con 
sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por 
acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas 
abiertas en que aquellos representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”. 
 
 
 

 
 
 



                     

                    

FIRMA  
 
 
 
 

 
Santiago, 12 de enero 2022 



RUBRO CATEGORIA CODIGO RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONOS CELULAR R U T MAIL VENCIMIENTO OBSERVACION 

A-021-1 Constructora INGEVEC S.A aacuna@ingevec.cl 10-10-2021
A-022-1 Constructorra SALFA S.A Avda. Presidente Riesco N°5335, piso 11 22902 0000 93.659.000-4 constructora@salfacorp.com 18-08-2023
A-056-1 Pitagora.S:A. AVDA. KENNEDY N° 7196 Vitacura 224341600 96.954.290-0 www.pitagora.cl 12-06-2022
A-059-1 Alvarado Arancibia y Cia Limitada Carlos Valdovinos 2569- PAC 222045488 951971794 84.717.400-5 gerencia@afaconstructora.cl 27-12-2020 vencido
A-060-1 Constructora Peuma Limitada Arturo Prat 2860 229205581 76.234.055-0 Julian@constructorapeuma.com vigente revisar fecha 
A-061-1 Construcciones especializadas Ltda. (REPES) AV. El Parque n° 5275 of, 3, cuidad Empresarial. 232139732 - 232139700 96.671.230-9 mcelis@repes.cl  08-01-2022
A-043-2 Garafulic y Compañía Limitada Diagonal Paraguay 481 of.98 232242572 78.996.500-5 obras@live.cl 04-10-2020 vencido
A-045-2 Constructora Nogal Limitada Paseo Bulnes 79 of. 34 - Santiago 222437085 78.606.340-k horaciobobillier@constructoranogal.cl 15-03-2021 vencido
A-046-2 Constructora Lorenzo hernandez Hernandez E.I.R.L Av Portugal N° 38 of.171- santiago 226652280 76.903.270-3 constructoradosheirl@hotmail.com 02-07-2022
A-047-2 Ingenieria y Const. Javier Vasquez Arango y Cía Ltda Escultora Rebeca Matte 2435- La Reina 229828511 78.914.410-9 javiervasquezarano@gmail.com 28-08-2021 vencido
A-048-2 VANGEOR LTDA Rancagua 281 72271680 72271680 76.220.060-0 rmaurelia@vangeor.cl 24-07-2022
A-049-2 CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA Carlos Peña Otagui, 12050 9-92323983 9-92323983 76.007.843-3 elizabethpacheco@constructoravallealto.cl 20-10-2022
A-050-2 ARQUICOR LTDA LIRA 1958, Santiago 56 9 9870 202 56 9 9870 202  76.956.400-4 juan.henriquezvilches@gmail.com 29-07-2023
A-032-3 Construcciones STP Limitada Moneda 812 OF. 601- santiago 966483465 76.730.092-1 msandoval@constructorastp.cl 10-09-2020 vencido
A 033-3 Arquitectura y Construcción Habitex Limitada Av. Principe de Gales 5921 Of.302- La Reina 222041451 78.287.330-K habitex@gmail.com 04-10-2020 vencido
A-094-3 CP Construcciones Ltda. Alejandro Vial 8124 25485458 9-3371743 78.706.800-6 19-05-2022
A-095-3 Ingenieria y Construccion Sivec Ltda Catedral 1233 of. 507 santiago centro 226571272 77.858.110-8 rodrigo.vergara@sivic.cl 09-05-2020 vencido
A-097-3 Constructora San Alfonso SPA. Bandera N° 883 Of. 209 santiago centro 26892736 987439076 76.613.939-6 nblasquez@consructorasanalfonso.com 08-01-2023
A-098-3 Inmobiliaria y Constructora V2 SPA Santa Beatriz 100,of. 301 - Providencia 232038751 971391973 76.019.996-6 spalomino@cv2.cl 25-04-2021
A-099-3 Construccion y Diseño J&C Limitada Jose Joaquin Prieto 4131- P.A.C 222321478 76.049.649-9 jyc@jycconstrucciones.cl 28-06-2021
A-100-3 Constructora Fuerte SPA 1 Sur 865 of.121- talca 963712098 76.656.385-6 mheriquez@recuperaspa.cl 22-07-2021
A-101-3 Constructora Borquez y Borquez Limitada San Francisco N° 9030- Pudahuel 957890648 76.112.083-2 gborquez@borco.cl 05-09-2021
A-102-3 Ambrogabo San nicolas Nro.1385 San Miguel 22-5585714 22-5585714 76.002.706-5 info@ambrogabo.cl 08-01-2022
A-103-3 Sercosur S.A. Duble Almeyda 2517 222046806 944529941 76.140.629-9 info@sercosur.cl 12-06-2022
A-104-3 Hector Collao Y Cia Limitada Av. Vicuña Mackenna 9112, of. 31. 226388309 98277346 78.784.450-2 hectorcollao@gmail.com 04-11-2022
A-102-4 Constructota JVL E.I.R.L Valdivia 783-B Los Angeles 985128786 76.107.742-2 constructorciviljv@gmail.com 06-06-2021
A-103-4 Summit Constructora Limitada Av.Jaime Guzman 3295 of. 1304 990791698 76.530.285-4 summit@summitconstructora.cl 08-10-2021
A-104-4 Habilitaciones Bulding SpA Hermanos amunategui 232 oficina 1801 968466314 945201565 968466314 945201565 76.487.688-1 ralarcon@habilitaciones.cl 01-06-2023
A-105-4 Construcciones STP Limitada Moneda 812 OF. 601- santiago 966483465 76.730.092-1 msandoval@constructorastp.cl 10-09-2020 revisión de antecedentes
B-043-1 Constructora Lorenzo hernandez Hernandez E.I.R.L Av Portugal N° 38 of.171- santiago 226652280 76.903.270-3 constructoradosheirl@hotmail.com 02-07-2022
B-044-1 Habilitaciones Bulding SpA Hermanos amunategui 232 oficina 1801 968466314 945201565 968466314 945201565 76.487.688-1 ralarcon@habilitaciones.cl 01-06-2023
B-092-1 Arquitectura y Construcción Habitex Limitada Av. Principe de Gales 5921 Of.302- La Reina 222041451 78.287.330-K habitex@gmail.com 04-10-2020 vencido
B-160-1 ARQUICOR LTDA LIRA 1958, Santiago 56 9 9870 202 56 9 9870 202  76.956.400-4 juan.henriquezvilches@gmail.com 29-07-2023
B-161-1 Boris  Patricio Caceres Navarro Alvarez de Toledo N°485 9-3649092 10.462.051-5 cacereservicios@gmail.com 30-10-2020 vencido
B-172-1 Contructora e Inmobiliaria Galdbeck SPA Padre Hurtado Central 673- las condes 232211635 76.321.051-0 pablo.galdames@galdbeck.cl 30-01-2020 vencido
B-173-1 Ingenieria y Construccion Sivec Ltda   Catedral 1233 of. 507 santiago centro 226571272 77.858.110-8 rodrigo.vergara@sivic.cl 09-05-2020 vencido
B-174-1 Canto y Compañía Ltda Aantonio Varas 303 - Providencia 226048266 76.240.794-9 cantogarrido@gmail.com 29-05-2020 vencido
B-175-1 Tecnologia del Plastico chile limitada Elcio 1457- Maipu 228935990 76.081.396-6 mborras@grupotp.cl 06-06-2020 vencido
B-176-1 Construcciones Luis Nibaldo Padilla Beethoven 135-Quilicura 9-65480206 76.215.079-4 luispadillaquiroz@gmail.com 10-07-2020 vencido
B-177-1 Construcciones STP Limitada Moneda 812 OF. 601- santiago 966483465 76.730.092-1 msandoval@constructorastp.cl pendiente proceso de firma 
B-178-1 INGENIERÍA Y MONTAJES TENT LIMITADA Capitan Orella 2750 222097553 76.576.401-7 knavarro@tent.cl 13-01-2023
B-179-1 PUA Diseño SPA Av. Las Condes 9765 of.302 228997719 76.962.330-2 max@proyectopua.cl 17-05-2023
B-180-1 Rafael Alberto del C. Henriquez Salazar Las Violetas 2257 - Quilpue 9-30139152 6.017.943-3 rfaelhenriquez1505@hotmail.com 09-01-2021
B-181-1 Constructora Leiva Ltda Av .Portales 1346- el bosque 9-88298072 76.139.558-0 reneleiva@gmail.com 16-01-2021
B-182-1 Ragori Diseño y Construccion Limitada Magdalena Vicuña 1524- San Miguel 222877633 76.518.777-k fuergara@ragori.cl 09-05-2021
B-183-1 Construccion y Diseño J&C Limitada Jose Joaquin Prieto 4131- P.A.C 222321478 76.049.649-9 jyc@jycconstrucciones.cl 28-06-2021
B-184-1 Robinson Parada Navarrete La Montura 7276 - Puente Alto 222906938 76.371.615-5 rparada@constructorarmk.cl 11-07-2021 en proceso de firma 
B-185-1 Construcciones especializadas Ltda. (REPES) AV. El Parque n° 5275 of, 3, cuidad Empresarial. 232139732 - 232139700 96.671.230-9 mcelis@repes.cl  08-01-2022
B-186-1 THOR Ingeniería y Construcción SpA. Avda. Rancagua Nro. O157 of. 301 Providencia 974998732 76.308.042-0 thotingenieria@gmail.com/ psminguez@gmail.com 12-03-2022
B-187-1 CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA Carlos Peña Otagui, 12050 9-92323983 9-92323983 76.007.843-3 elizabethpacheco@constructoravallealto.cl 20-10-2022
B-188-1 VICTOR HENRIQUEZ SANDOVAL EIRL Pasaje San Eladio 439 B11 56944690716 56944690716 76.331.902-4 constructoravictorhenriquez@gmail.com 04-12-2022
B-189-1 Constructora fututro SpA Loos Corteses 5815 98404463 98404463 76.126.524-5 arielwx@gmail.com famoralesesto@gmail.com 04-12-2022
B-190-1  Vivendio Iberoamérica Servicios Energético SpA  La Concepción 141, Oficina 203  +56 2 29460678 76.211.402-K  info@vivendio.cl 10-05-2023

B-301-2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RIVERA Y COMPAÑÍA LIMITADA Alcande Pedro Alarcon N° 719, San Miguel 227249033 227249033 89.786.400-2 jro_ingenieriaahoo.es 18-08-2023

B-302-2 Next Ingenieria LTDA Alonso de Ercilla 6701 of.33 - La Florida 94992678 77.247.660-4 next.ingenierialtd@gmail.com 20-06-2020 vencido
B-303-2 GEOEXTREMO SpA Rojas Magallanes 866 56 9 6219 8159 56 9 6219 8159 77.186.703-0 geoextremo@gmail.com 20-01-2023
B-304-2 CRISTIAN RODRIGO ROJAS PERUCCA ARQUITECTURA E.I.R.L 56987690961 56987690961 76.501.920-6 crrp27@gmail.com 20-01-2023
B-308-2 Nelson David Catalan Rodriguez av la serena 1598 pte alto 999653249 98404463 welding_nelson@hotmail.com 30-01-2020 vencido
B-309-2 Constructora Riv. E.I.R.L Conferencia 1293 Santiago 991574185 76.621.823-7 re.valenzuela@live.cl 09-05-2020 vencido

1.a     CATEGORIA   -   
 UTM 1.000
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B-310-2 R&R Ingenieria, Arquitectura y Construccion Limitada El Aguilucho 3560 of. C - Providencia 229812853 76.085.749-1 hlazo@ryrltda.cl 13-06-2020 vencido
B-311-2 Ignacio Martin Herrera Navarro Av Camilo Henriquez 4094- pente alto 961429033 14.122.246-5 ignacio.herrera@stelios.cl 13-06-2020 vencido
B-312-2 Constructora Vialum G&R Ltda Francia 1291- Independencia 225032129 76.215.842-6 ventas.vialum@gmail.com 13-06-2020 vencido
B-314-2 Construcciones Mauricio Javier Vargas Araya Alcantara 271- Las Condes 9-84578787 76.753.197-4 mauriciovargas2806@gmail.com 04-10-2020
B-315-2 Carlos F. Flores Villet El Arriero 187 La Florida 9950749376 6.646.376-1 ingeniero_cfloresv@yahoo.com 13-01-2021
B-316-2 Novak Servicios Integrales Limitada Tevo 260- Quilicura 977990816 76.509.643-k rvera@novak-si.cl 31-01-2021
B-317-2 Mendez Construcciones Limitada El Redil 1234- puente alto 984164563 76.294.925-3 amendez@mondez.cl 17-04-2021
B-318-2 Esteban Arriagada Contreras 9 1/2 Norte 3549- talca 992536498 13.106.829-8 contactodentimed@gmail.com 17-04-2021
B-319-2 Matcon spa Merced 838-A 983593595 76.699.764-3 jcfigueroa@matconchile.cl 08-05-2021
B-320-2 Silvio Alegre Vargas Antonio Varas 2171- D 1502 - Ñuñoa 994028965 14.492.948-9 sialegrev@gmail.com 28-05-2021
B-321-2 Reineiro Riveros Londres 3596- Puente Alto 993311693 09.121.858-5 reineiroriveros@hotmail.com 28-05-2021 vecido
B-322-2 Espinoza Construcciones SPA P. la Quintrala 1768 Cerro Navia 954989089 76.693.701-2 espinozaconstucciones@gmail.com 12-07-2021
B-323-2 Gerardo Hermosilla Bascur La Serena 01560 - temuco 56957433674 15.255.814-7 ghermosilla@ghbconstructora.cl 05-08-2021
B-324-2 Contructora Morelli Limitada Miramar 88 el Quisco - San Antonio 352474226 76.393.607-4 constructoramorelli@gmail.com 05-08-2021
B-326-2 COINSEC Roma 2197,conchali, 229046701 76.472.798-3 crp@coinsec.cl 07-11-2021
B-327-2 INGENIERÍA BARRETO Y CÍA LTDA. Ramon subercaseauax n° 1268 of 1204 San Miguel 229-801-803 76.291.273-2 obrasbarreto@vtr.net 13-07-2022
B-328-2 ECO-INEL Av. Independencia N° 1072 968445815 968445815 76.752.313-0 gerencia@ecoinel.com 04-08-2022
B-329-2 JUAN OLIVOS Estrecho de Magallanes 1638 225053798 56947783848 76552804-6 olivosj4@gmail.com 10-11-2022
B-400-2 CONSTRUCTORA BGT SPA. Independencia 1050, depto 1403 944007975 944007975 76.630.699-3 gerencia@constructorabgt.cl 08-01-2023
B-401-2 CONSTRUCTORA RIOTT SPA THOMPSON 8916  9 35680551  9 35680551 76.958.932-5 ecrisostomog@hotmail.com 29-03-2023
B-401-2 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS G&M SPA La Capitania 80 OF. 108, Las Condes 56991092347 56991092347 76.864.077-7 construccionesgymspa@gmail.com 01-06-2023
B-402-2 DUX AV. Providencia 2019, Santiago 982151366 956684701 982151366 95668470176.216.692-5 georgina.espinosa@duxsolution.cl 29-07-2023
B-403-2 Cesar Vielma
B-404-2 GRAZBEE
B-405-2 SOCIEDAD DE INVERSIONES NEUQUEN SPA
C-029-1 villegas Radal N° 751, Quinta Normal, Santiago 227757512 227757512 77.526.650-3 villegasltda@gmail.com 29-07-2013
C-030-1 Construcciones STP Limitada Moneda 812 OF. 601- santiago 966483465 76.730.092-1 msandoval@constructorastp.cl pendiente en proceso de firma 
C-031-1 PUA Diseño SPA Av. Las Condes 9765 of.302 228997719 76.962.330-2 max@proyectopua.cl 17-05-2023
C-032-1 DUX AV. Providencia 2019, Santiago 982151366 956684701 982151366 95668470176.216.692-5 georgina.espinosa@duxsolution.cl 29-07-2023
C-033-1 Constructora Lorenzo hernandez Hernandez E.I.R.L Av Portugal N° 38 of.171- santiago 226652280 76.903.270-3 constructoradosheirl@hotmail.com 02-07-2022
C-034-1 Habilitaciones Bulding SpA Hermanos amunategui 232 oficina 1801 968466314 945201565 968466314 945201565 76.487.688-1 ralarcon@habilitaciones.cl 01-06-2023
A-038-1 Constructora INGEVEC S.A 89853600-9 aacuna@ingevec.cl 10-10-2021
C-051-1 Hector Collao Y Cia Limitada Av. Vicuña Mackenna 9112, of. 31. 226388309 98277346 78.784.450-2 hectorcollao@gmail.com 04-11-2022
C-097-1 Insprotel limitada Roman Salinas 2030-cerrillos 227423627 77.795.790-2 cantihual@insprotel .cl 02-07-2022
C-099-1 Moro Ingenieria S.A Ochagavía 11507 2-5578420 88.870.500-7 moro@moroingenieria.cl 04-10-2020 vencido
C-107-1 Summit Constructora Limitada Av.Jaime Guzman 3295 of. 1304 990791698 76.530.285-4 summit@summitconstructora.cl 08-10-2021
C-108-1 Abarlec Ingenieria y Construccion ltda Jose Manuel Borgoño 2856 226460080 76,353,635-1 m.vallejos@abarlec.cl 15-01-2020 vencido
C-109-1 Canto y Compañía Ltda letra e) Iluminacion Aantonio Varas 303 - Providencia 226048266 76.240.794-9 cantogarrido@gmail.com 29-05-2020 vencido

C-110-1 Claudio Hernan Alvarez Lazcano letra 
c) obras de electrificacion

Alcalde Pedro Alarcon 719- San Miguel 227249033 8.761.196-5 calvarez@ingecalltda.cl 29-05-2020 vencido

C-111-1 CRA Ingenieria SPA Exequiel Fernandez 1168 -ñuñoa 222373879 78.202.640-2 franciscovargas@ingenieriacra.cl 20-08-2020 vencido
C-112-1 Comercial Servicio Tecnico de Aires Ltda Av. Marathon 3201 - macul 222372070 76.148.249-1 nrosso@climatizacion.cl 20-12-2020 vencido
C-113-1 BAU SPA letra h) Otros ITO Luis Pasteur 6025- Vitacura 22180055 76.602.815-2 info@bau.cl 25-04-2021
C-114-1 Construcciones especializadas Ltda. (REPES) AV. El Parque n° 5275 of, 3, cuidad Empresarial. 232139732 - 232139700 96.671.230-9 mcelis@repes.cl  08-01-2022
C-115-1 INDURA S.A. APOQUINDO 6750 DEPTO 801 (2)5303000 76.150.343-K Info@indura.net 11-12-2022
C-116-1  Vivendio Iberoamérica Servicios Energético SpA  La Concepción 141, Oficina 203  +56 2 29460678 76.211.402-K  info@vivendio.cl 10-05-2023
C-001-2
C-002-2 MDA ELECTRICIDAD SPA pendiente
a) Urbanización y pavimentación
b) Obras Sanitarias
c) Obras de electrificación
d) Acústica
e) Iluminación

f) Ventilación

g) Mecánica de Suelos

h) Otros Estructura Metálicas, restauraciones

RUBRO C: 
 ESPECIALIDADES

2.a CATEGORIA   -   
UTM  1.000

2.a  CATEGORIA   -   
UTM 500

1.a CATEGORIA - 
sin limite
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DECLARA INADMISIBLES OFERTAS DE 
LICITACIÓN PÚBLICA QUE INDICA 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N°0105.- 

 
Santiago, 14 de enero de 2022.  

 
 

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del D.F.L N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio 
de Educación; el D.S N°199, de 2018, del referido Ministerio; la Ley N°21.094, sobre Universidades 
Estatales; la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda; el D.U. N°5080, de 1982, que establece Normas sobre Construcciones de la 
Universidad de Chile, y sus modificaciones; el Decreto N°309/56/2021; el D.U. N°0044208, de 2017; las 
Resoluciones N°s 7 y 16, de 2019 y 2020, respectivamente, ambas de la Contraloría General de la 
República; y demás antecedentes referidos en la presente resolución.  
 
CONSIDERANDO:  
 

1.- Que, mediante Resolución Afecta N°593, de 8 de junio de 2021, esta Rectoría autorizó el 
llamado a licitación pública y aprobó las bases administrativas y técnicas para la ejecución de la obra 
denominada “Construcción de Edificio IE”, acto administrativo que fue publicado, con fecha 9 de agosto 
de 2021, en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 5537-1-LR21. 

 
2.- Que, dentro del plazo de recepción de ofertas, se presentaron los siguientes oferentes:  

 

R.U.T. Nombre Empresa 

13.821.655-1 AdjudicaChile Consultora en Licitaciones 
Públicas 

76.948.230-K De Vicente Ingeniería y Construcción 

96.954.290-0 Pitágora S.A. 

 
3.- Que, asimismo, y según consta en el referido informe, se corroboró la recepción del 

documento indicado en el literal D del numeral 3.14 de las bases administrativas (garantía de seriedad 
de la oferta), constatando que la empresa AdjudicaChile Consultora en Licitaciones Púbicas no entregó 
dicho documento. 

 
4.- Que, asimismo, se verificó que la precitada empresa no participó de la visita a terreno 

obligatoria, prevista en el numeral 3.08 de las bases administrativas del presente proceso licitatorio, 
entre otros incumplimientos. 

 
5.- Que, en consecuencia, y con arreglo a lo previsto en los numerales 3.08 y 3.15 de las bases 

en examen, corresponde desestimar tal oferta, declarándola inadmisible.  
 
6.- Que, en lo que respecta a los demás proponentes, a saber, De Vicente Ingeniería y 

Construcción y Pitágora S.A., la Comisión Evaluadora certificó que ambos hicieron entrega de sus 
respectivas garantías de seriedad de la oferta, asistiendo, asimismo, a la visita a terreno obligatoria.  

 
7.- Que, posteriormente, se verificó que Pitágora S.A. no adjuntó a su oferta el Formulario H -

que registra el detalle gastos generales y utilidades-, de manera que, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 3.15 de las bases de licitación, la Comisión procedió a rechazar tal oferta, declarándola 
inadmisible. 

 
8.- Que, por otro lado, se constató que la empresa De Vicente Ingeniería y Construcción ofertó 

un total de 660 días corridos como plazo para la ejecución de la obra, lo cual supera el plazo máximo 
previsto para la ejecución de la obra en el numeral 5.17 de las bases administrativas.  

 
9.- Que, en efecto, el precitado numeral establece que el plazo de ejecución de la obra no podrá 

superar los 540 días corridos, a cuyo término aquella deberá quedar totalmente terminada y en 
condiciones de ser recibida por la Universidad, de manera que las ofertas que excedan el plazo de 
ejecución indicado en ese punto serán rechazadas como inadmisibles.  
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10.- Que corresponde a este Rector dictar los actos administrativos cuando se trate de 
procedimientos de contratación que involucren un presupuesto igual o superior a 10.000 UTM, según lo 
previsto en el artículo 3 del D.U. N°5080, de 1982, que establece Normas sobre Construcciones de la 
Universidad de Chile. 
 
RESUELVO: 
 

1.- Decláranse inadmisibles las ofertas presentadas por los proponentes AdjudicaChile 
Consultora en Licitaciones Públicas, De Vicente Ingeniería y Construcción y Pitágora S.A. en el marco 
de la licitación pública ID 5537-1-LR21 para la ejecución de la obra denominada “Construcción de 
Edificio IE”, de conformidad a los razonamientos expuestos en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  

 
2.- Declárase cerrada la licitación pública para la ejecución de la obra denominada 

“Construcción de Edificio IE”, convocada a través de Resolución Afecta N°593, de 8 de junio de 2021, 
de este origen, publicada bajo el ID 5537-1-LR21 en el portal www.mercadopublico.cl. 

 
3.- Téngase presente que la presente resolución no irroga gasto alguno al Instituto de Estudios 

Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. 
 
4.- Déjase sin efecto la Resolución Exenta N°015, de 4 de enero de 2022, de este origen, sin 

tramitar.  
 
5.- Publíquese la presente resolución, una vez totalmente tramitada, en el Sistema de 

Informaciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FERNANDO MOLINA LAMILLA                            DR. ENNIO VIVALDI VÉJAR                                                               
                     Director Jurídico                                                          Rector                                                                                                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennio 
Augusto 
Vivaldi 
Vejar

Firmado 
digitalmente por 
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Fecha: 2022.01.14 
11:43:16 -03'00'

Firmado digitalmente por:
Fernando Javier Molina Lamilla
Fecha y hora: 14.01.2022
12:09:45
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DECLARA INADMISIBLES OFERTAS Y DECLARA 
DESIERTA LICITACIÓN PÚBLICA QUE INDICA 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N°0105.- 

 
Santiago, 14 de enero de 2022. 

 
Con esta fecha, el Sr. Rector de la Universidad de Chile ha dictado la siguiente resolución:  
 
VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del D.F.L N°153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio 
de Educación; el D.S N°199, de 2018, del referido Ministerio; la Ley N°21.094, sobre Universidades 
Estatales; la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda; el D.U. N°5080, de 1982, que establece Normas sobre Construcciones de la 
Universidad de Chile, y sus modificaciones; el Decreto N°309/56/2021; el D.U. N°0044208, de 2017; las 
Resoluciones N°s 7 y 16, de 2019 y 2020, respectivamente, ambas de la Contraloría General de la 
República; y demás antecedentes referidos en la presente resolución.  
 
CONSIDERANDO:  
 

1.- Que, mediante Resolución Afecta N°593, de 8 de junio de 2021, esta Rectoría autorizó el 
llamado a licitación pública y aprobó las bases administrativas y técnicas para la ejecución de la obra 
denominada “Construcción de Edificio IE”, acto administrativo que fue publicado, con fecha 9 de agosto 
de 2021, en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 5537-1-LR21. 

 
2.- Que, dentro del plazo de recepción de ofertas, se presentaron los siguientes oferentes:  

 

R.U.T. Nombre Empresa 

13.821.655-1 AdjudicaChile Consultora en Licitaciones 
Públicas 

76.948.230-K De Vicente Ingeniería y Construcción 

96.954.290-0 Pitágora S.A. 

 
3.- Que, asimismo, y según consta en el referido informe, se corroboró la recepción del 

documento indicado en el literal D del numeral 3.14 de las bases administrativas (garantía de seriedad 
de la oferta), constatando que la empresa AdjudicaChile Consultora en Licitaciones Púbicas no entregó 
dicho documento. 

 
4.- Que, asimismo, se verificó que la precitada empresa no participó de la visita a terreno 

obligatoria, prevista en el numeral 3.08 de las bases administrativas del presente proceso licitatorio, 
entre otros incumplimientos. 

 
5.- Que, en consecuencia, y con arreglo a lo previsto en los numerales 3.08 y 3.15 de las bases 

en examen, corresponde desestimar tal oferta, declarándola inadmisible.  
 
6.- Que, en lo que respecta a los demás proponentes, a saber, De Vicente Ingeniería y 

Construcción y Pitágora S.A., la Comisión Evaluadora certificó que ambos hicieron entrega de sus 
respectivas garantías de seriedad de la oferta, asistiendo, asimismo, a la visita a terreno obligatoria.  

 
7.- Que, posteriormente, se verificó que Pitágora S.A. no adjuntó a su oferta el Formulario H -

que registra el detalle gastos generales y utilidades-, de manera que, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 3.15 de las bases de licitación, la Comisión procedió a rechazar tal oferta, declarándola 
inadmisible. 

 
8.- Que, por otro lado, se constató que la empresa De Vicente Ingeniería y Construcción ofertó 

un total de 660 días corridos como plazo para la ejecución de la obra, lo cual supera el plazo máximo 
previsto para la ejecución de la obra en el numeral 5.17 de las bases administrativas.  

 
9.- Que, en efecto, el precitado numeral establece que el plazo de ejecución de la obra no podrá 

superar los 540 días corridos, a cuyo término aquella deberá quedar totalmente terminada y en 
condiciones de ser recibida por la Universidad, de manera que las ofertas que excedan el plazo de 
ejecución indicado en ese punto serán rechazadas como inadmisibles.  
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10.- Que corresponde a este Rector dictar los actos administrativos cuando se trate de 
procedimientos de contratación que involucren un presupuesto igual o superior a 10.000 UTM, según lo 
previsto en el artículo 3 del D.U. N°5080, de 1982, que establece Normas sobre Construcciones de la 
Universidad de Chile. 
 
RESUELVO: 
 

1.- Decláranse inadmisibles las ofertas presentadas por los proponentes AdjudicaChile 
Consultora en Licitaciones Públicas, De Vicente Ingeniería y Construcción y Pitágora S.A. en el marco 
de la licitación pública ID 5537-1-LR21 para la ejecución de la obra denominada “Construcción de 
Edificio IE”, de conformidad a los razonamientos expuestos en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  

 
2.- Declárase cerrada la licitación pública para la ejecución de la obra denominada 

“Construcción de Edificio IE”, convocada a través de Resolución Afecta N°593, de 8 de junio de 2021, 
de este origen, publicada bajo el ID 5537-1-LR21 en el portal www.mercadopublico.cl. 

 
3.- Téngase presente que la presente resolución no irroga gasto alguno al Instituto de Estudios 

Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. 
 
4.- Déjase sin efecto la Resolución Exenta N°015, de 4 de enero de 2022, de este origen, sin 

tramitar.  
 
5.- Publíquese la presente resolución, una vez totalmente tramitada, en el Sistema de 

Informaciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 
 
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  

 
 
Fdo. Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector; Sr. Fernando Molina Lamilla, Director Jurídico”.  

 
 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 
 
 

 
 
 
                                                                                                          FERNANDO MOLINA LAMILLA 
                                                                                                                        Director Jurídico 
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